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PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA
Presentación de la propuesta técnica
Managua, 12 de Marzo de 2015
A:

Señoras/Señores:

El  abajo firmante ofrece proveer los servicios de consultoría para “Estudio geológico  e hidrológico  en margen sur de la carretera vieja a Tipitapa en la ciudad de Managua” de conformidad con su pedido de propuesta de en la fecha propuesta por Ustedes
A continuación se presenta  propuesta, que comprende aspectos técnicos y financieros, que se presentan unidas en sobre cerrado en forma inviolable.

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha prevista por Ustedes, me comprometo  a negociar sobre la base de las actividades y/o tareas propuestas en los TdR. Esta propuesta es de carácter obligatorio para mi persona  y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato.

Se entiende  que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Tupak Ernesto Obando Rivera
Geólogo. 
Teléfono: 86514404
Ingeniero Consultor
Managua, Nicaragua
4. B
Observaciones y sugerencias por consultor
Observaciones y Sugerencias con respecto a los términos de referencia y a la información:

1.  Proveer al Consultor toda la información técnica  del Proyecto, que sea requerida para la ejecución del Proyecto en cuestión.  
2.  Facilitar  los estudios ya realizados en la zona de influencia del Proyecto que sean de utilidad  para la elaboración del Estudio Geológico e hidrológico  en el area de incidencia del Proyecto. 
3. Facilitar al Consultor las condiciones necesarias para realizar las visitas al área del Proyecto (en caso de ser necesario).
4. Realizar los pagos al Consultor conforme lo establecido en la forma de pago en los TdR de esta consultoría. 

5. Todos los avisos y notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y podrán efectuarse por medio de correo electrónico. 

4. C
Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo
Conceptos Generales
El estudio de Prefactibilidad del Proyecto “Estudio geológico e hidrológico en margen sur de la carretera vieja a Tipitapa en la ciudad de Managua” incluye el acople de los estudios de campo y oficina, requeridos para definir las etapas del proyecto.

Esta Oferta implica  investigaciones preliminares, involucrando estudios básicos de geología superficial, para obtener un nivel de información apropiado, permitiendo la preparación de planes opcionales para el desarrollo del proyecto en las etapas posteriores.
Los estudios de campo y su programación, así como cualquier decisión a efectuarse durante el proceso, están básicamente orientados a la obtención de los parámetros básicos que sean requeridos por especialista  a cargo del estudio, para la concepción y definición de trabajos, esto con el fin de racionalizar los esfuerzos invertidos.

En este estudio especialmente, debe hacerse un uso intensivo de la información existente, aportada por otras instituciones nacionales como INETER, SINAPRED, MARENA y otros, con el fin de obtener la mejor utilización de los recursos.

Para llevar a cabo este estudio, se requiere que el Consultor  disponga de un grupo interdisciplinario de profesionales vinculados con esta temática. 
El Consultor utilizará la información disponible y la integrará al estudio a desarrollar. Las áreas que se incluirán en el estudio son las siguientes: Planeamiento, Geología Aplicada, Presupuesto.

Objetivos del Estudio
Son básicamente la definición de la oferta  técnica y económica del proyecto, a través de un proceso de estudio y clasificación de diferentes configuraciones o planes y selección de la mejor opción encaminados a la identificación y elaboración de un estudio geológico e hidrológico  en un área de Tipitapa  mediante un proceso participativo entre estructuras comunitarias, pobladores  y alcaldía municipal.
Y la justificación económica del plan seleccionado en términos del sistema de generación.
Actividades a Desarrollar
Algunas tareas generales que se plantean contribuirán al alcance de esta actividad son entre otras:

1. Análisis de antecedentes: Se realiza para fundamentar la necesidad de este estudio

complementario. En este sentido son de particular importancia los informes técnicos realizados en el terreno de interés por geólogos consultores, hidrológicos  y que sean disponibles.

1. Delimitación de las características estructurales del área: Previo a la elaboración de los estudios geológicos e hidrológicos. Este es un paso fundamental necesario para la ubicación correcta de la(s) trinchera(s) exploratoria(s); las cuales deben estar colocadas de manera transversal a las estructuras o lineamientos estructurales conocidos o identificados por imágenes de sensores remotos o fotografías aéreas. El área del proyecto se encuentra dentro del sector central - Oeste de Managua, en el que de acuerdo al Mapa de Fallas Activas de INETER (2012) está siendo afectado por una falla activa (trazo rojo). Este lineamiento está asociado al denominado Sistema de Fallas Centroamérica.

La investigación geológica estará dirigida a la comprobación de la presencia o no de falla o fractura que puedan afectar el terreno del proyecto.

2. Apertura de trinchera exploratoria, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Guía Técnica para la elaboración de Estudios Geológicos por Fallamiento Superficial y Obtención del Aval correspondiente a la ciudad de Managua y sus alrededores (INETER, 2014). Esta excavación se realizará de forma mecánica en los sitios donde se presenten anomalías o a criterio de los hallazgos geológicos. Las dimensiones máximas son las siguientes: 280 m de longitud; 3.0 m de profundidad y 0.6 m ancho.

Esta longitud es calculada a partir de la longitud del terreno en dirección transversal  

de los lineamientos estructurales que puedan afectar el área del proyecto.

3. Metodología del mapeo: Se realiza la descripción geológica de las unidades estratigráficas presentes en las excavaciones a escala 1:50. Esta tarea está dirigida a identificar los distintos horizontes estratigráficos presentes en el subsuelo, definiendo su espesor, textura y principalmente, el grado de afectación existente por la presencia de fallas o fracturas. Este mapeo se realiza de forma centimétrica en perfiles verticales cada 5 metros.

En caso de encontrar perturbaciones dentro de la excavación, la descripción se realiza de forma centimétrica en perfiles verticales cada metro. Identificando las características geométricas de la perturbación: longitud, rumbo, inclinación. Esto se corresponde a lo establecido por la Guía de INETER (2014).

Las perturbaciones pueden tener carácter estructural (falla o fractura) pero también pueden ser asociados a fenómenos exógenos (erosión – sedimentación), dando lugar a cauces que están ocultos por la acción de la naturaleza o por la intervención del hombre.

4. Elaboración del perfil y columna: con los resultados del levantamiento de campo se elaborarán el perfil y la columna litoestratigráfica generalizada del sitio investigado.

Estos gráficos representan los resultados del levantamiento geológico y deben reflejar las condiciones geológico – estructurales del terreno. Estas figuras se representan a escala 1:50.

5. Elaboración del plano de zonificación sísmica: éste reunirá los resultados del levantamiento geológico de campo realizado anteriormente con los datos en este estudio complementario, considerando las especificaciones establecidos en la Matriz de Planeamiento de Managua. 

La zonificación sísmica se establecerá de acuerdo a los resultados obtenidos en el levantamiento geológico de las excavaciones. Según la Guía de INETER (2014) es posible definir las siguientes zonas sísmicas, comprobado por las excavaciones:

· Zona 1 Buena: libre de fallas en todo el terreno investigado.

· Zona 1 Regular: con posible ausencia de horizontes guías y pequeños desplazamientos de las capas ocultos por material suelto no consolidado.

· Zona 3, 4, 5 ó 6: Zonas de Riesgo Sísmico, por la presencia de elementos geológico – estructurales; fallas, fracturas, cauces o áreas de inestabilidad. En el caso del terreno propuesto para el desarrollo del proyecto, sólo aplican las zonas 3 ó 6, relacionadas con la posible existencia de fallas geológicas activas.

· Zona 2 Margen de Seguridad: se refiere a la zona de 15 m de ancho con características semejantes a la Zona 1 Buena, que se establece en forma paralela a la Zona de Riesgo Sísmico encontrada en el estudio, si fuese el caso.

· Producto final de la consultoría: se presentará el informe geológico debidamente aprobado por INETER por medio de Carta – Aval
Recomendaciones en el sentido de conveniencia de continuidad con el desarrollo del Estudio para el proyecto y definición de las investigaciones de campo necesarias para las siguientes etapas del desarrollo del proyecto.

3.1. Responsabilidades del consultor o consultora.

· La persona consultora está obligado a requerir toda la información necesaria para el buen cumplimiento de las actividades necesarias para alcanzar los resultados de la consultoría.

· Elaborar y/o proponer el cronograma de trabajo de las actividades requeridas en esta consultoría.

· La persona consultora  será responsable de sus honorarios profesionales (y los del personal de apoyo necesario), viáticos por alimentación y hospedaje, movilización de su lugar de origen al sitio del Proyecto.

· Realizar expediente  documental vinculado a toda las actividades que desarrolle.

· Participar en reunión (es) técnicas con personal designado por el dueño del proyecto y/o con personal de INETER a fin de aclarar las consideraciones técnicas expuestas en el estudio, hasta obtener el aval del mismo.

4       Productos  y/o Alcances esperados del Estudio

Con el Estudio Geológico, se obtendrán los siguientes resultados:

El objetivo principal de la consultoría es proporcionar un documento técnico de Evaluación del Peligro Sísmico por Fallamiento Superficial existente en el área donde se propone la construcción del proyecto.

Para alcanzar este objetivo el consultor se compromete a proporcionar los siguientes servicios:

· Elaborado  Estudio Geológico, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Guía Técnica para la elaboración de Estudios Geológicos por Fallamiento Superficial y Obtención del Aval correspondiente en a ciudad de Managua y sus alrededores (INETER, 2014).

· Participación  en reunión (es) técnicas con personal designado por el dueño del proyecto y/o con personal de INETER a fin de aclarar las consideraciones técnicas expuestas en el estudio, hasta obtener el aval del mismo.

4.1. COSTO DE LOS SERVICIOS Y SU DURACIÓN PARA EL ESTUDIO GEOLÓGICO  E HIDRÒLOGICO 
b.1
Costo de los Servicios y Forma de Pago 
Los Servicios que estamos ofreciendo tendrán un costo según el siguiente detalle:
	Valor de los Servicios para el ESTUDIO GEOLÓGICO
	US$  6,800.00

	SUB TOTAL
	US$     6,800.00

	IVA
	US$     1,020.00

	TOTAL
	US$   7820.00

	
	


Para proceder a realizar los servicios ofrecidos, solicitamos un adelanto del 70% correspondiente a    US$5,474.00 (CINCO MIL CUATRO CIENTO SETENTA Y CUATRO  DÓLARES). El saldo se pagará a la entrega del Informe con el Aval de INETER.  

NOTA: El presupuesto presentado se realiza considerando condiciones normales de terreno. En caso de ser necesaria la realización de investigaciones complementarias solicitadas por INETER  o por EL CLIIENTE, éstas serán debidamente justificadas y se presentará la oferta técnica – económica para las mismas.

Este monto propuesto es ajustable al presupuesto destinado a este rubro y/o a los intereses que la  empresa estime necesarias. Se incluye también para tal efecto realización de estudio hidrológico. 

b.2
Duración de la Investigación

Se ha estimado un máximo de 47 días hábiles para la realización del presente estudio.

	ACTIVIDADES A REALIZAR
	TIEMPO DE EJECUCIÓN.

	1. Trabajos de Campo
	30 días

	2. Inspección de INETER
	5 días

	3. Elaboración Informe.
	10 días

	4. Proceso de Obtención de AVAL INETER (no incluido en el tiempo de duración de la Investigación)
	10 días*

	5. Revisión, impresión y presentación del informe
	2 días

	6. Total días.
	       47 días


b.3
Observaciones

· El Cliente deberá facilitar el acceso a los sitios.

· El Cliente deberá facilitar Información Topográfica.

· El Cliente deberá facilitar el Número Catastral de la Propiedad.

· El Cliente deberá garantizar la seguridad del área de trabajo para evitar el acceso de personas ajenas al Estudio.

· El Cliente deberá tramitar los permisos correspondientes (de ser necesarios).

· El plazo de ejecución del estudio inicia a partir de la firma del contrato y de la entrega al consultor del 60 % a la firma del mismo.

· El monto de la consultoría deberá de ser cancelado en dólares.

· Con el fin de evitar cualquier daño accidental, el dueño del estudio suministrará toda la información existente (planos, diagramas, etc.) en lo referente a los distintos sistemas de cañerías y redes subterráneas existentes dentro del área del proyecto (red de agua potable, aguas residuales, aguas servidas, eléctrica, telefónica convencional o celular, etc.). En caso contrario, cualquier daño a las mismas, será responsabilidad del dueño del estudio.

· No se incluye compactación de la trinchera.

· El aval del presente estudio será entregado contra cancelación del mismo.

· Queda exento del tiempo de ejecución del estudio, los días extras necesarios para la obtención del aval por parte de INETER, esto será considerado posteriormente por parte del Cliente y el Consultor a la luz de las nuevas informaciones que INETER proporcione en su momento. Lo anterior se debe a que esta etapa es un proceso institucional burocrático, el cual NO DEPENDE DEL CONSULTOR. Oficialmente son de 10 a 20 días hábiles para la obtención del aval. 

· Atrasos debido a fuerza mayor (huelgas, condiciones atmosféricas adversas –lluvias, tormentas eléctricas, etc.), quedan exentos del tiempo de ejecución del estudio. 

5. Presupuesto

Con el objetivo de estimar el presupuesto de inversión para esta consultoría se presenta con monto de  SIETE MIL OCHO CIENTOS VEINTE dólares  americanos netos (US $ 7,820.00). 

En todos los casos, se elaboraran para ser tomados en cuenta los parámetros y componentes de los costos, recursos, periodos de efectividad, cantidades y precios unitarios.

El plazo de ejecución de los trabajos será un máximo de ciento veinte días calendario (47), iniciando con la aprobación y aceptación de esta propuesta técnica por  DIBRICKSA. 

DIBRICKSA.,  pagará al Consultor  por el estudio objeto de esta consultoría  una suma no superior a la cantidad propuesta en el Presupuesto  en dólares o su equivalente en córdobas al tipo de cambio oficial por el tiempo estipulado, por los servicios profesionales prestados.  El monto máximo ha sido establecido en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor. Este monto y los desembolsos parciales está sujeto a la retención del 10% por servicios profesionales de acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Ingresos.  

El Consultor prestará los Servicios durante el período de duración que estime el Proyecto, o durante cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito.

6. Planos y Documentación

6.1. Originales

Deberá ser entregado un original reproducible de todos los productos esperados  de Prefactibilidad, incluyendo localización, así como diagramas, gráficos, tablas, etc.

· Ubicación general

· Detalles específicos de cada componente

6.2. Información y Software

Deberán enviarse los archivos para todos los planos y diagramas generados en AUTOCAD, ARCGIS v. 9.3 (Sistemas de Información Geográfica, SIG)  o cualquier versión mejorada, así como para las correspondientes tablas.

Los datos de gráficos y tablas en hojas electrónicas serán procesados y generados en sistemas tipo Excel, preferiblemente en un ambiente WINDOWS.

Todos los documentos en el diseño serán preparados en Word y/o PDF. Toda la información debe ser entregada en CD con capacidad suficiente. La Obtención de los datos en el terreno se tomaran empleando GPS móvil modelo GARMIN ETREX

6.3. Reportes finales

6.3.1. Información principal

Conteniendo el resumen Ejecutivo

6.3.1.1. Apéndice Técnico

· Productos y alcances del Estudio.  

· Presupuesto
· Costo de los servicios geológicos e hidrológico y su duración correspondiente 

6.3.2. Anexos

El reporte deberá contener la siguiente información:

· Reportes técnicos 

· Zonificación sísmica del área de incidencia del Proyecto
· Planos organizacionales 

· Investigaciones
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